

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成28年04月26日
- 2 番 号 委託第 28-158 号
- 3 工事名 浄水施設清掃業務委託
- 4 工事場所 相馬市大野台二丁目地内
- 5 工 期 平成28年04月26日 から 平成29年02月28日 まで
- 6 予定価格 ¥2,610,360 (税抜 ¥2,417,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (株)アサヒビルメンテナンス
- 9 契約金額 ¥2,376,000 (税抜 ¥2,200,000)

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
(株)北日本ウエスタン商事	¥2,250,000		2	
(株)エスピーエス	¥2,400,000		4	
(株)東武 相双支店	¥2,500,000		5	
(株)アサヒビルメンテナンス	¥2,200,000		1	¥2,200,000
(資)長栄社	¥2,300,000		3	

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成28年04月26日
- 2 番 号 工事第 28-602 号
- 3 工事名 災2 埴川水管橋添架工事
- 4 工事場所 新地町大字埴木崎地内
- 5 工 期 平成28年04月28日 から 平成29年03月17日 まで
- 6 予定価格 ¥11,881,080 (税抜 ¥11,001,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 明和工業(株)
- 9 契約金額 ¥11,124,000 (税抜 ¥10,300,000)

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
小野建設(株)			辞退	
新和工業(株)			辞退	
明和工業(株)	¥10,300,000		1	¥10,300,000
後藤建設工業(株)			辞退	
庄司建設工業(株)相馬営業所			辞退	
(株)フソウ東北支店	¥11,700,000		3	
東開工業(株)	¥12,000,000		4	
東海鋼管(株)仙台営業所	¥11,500,000		2	

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成28年04月26日
- 2 番 号 工事第 28-603 号
- 3 工事名 災2 三滝川水管橋添架工事
- 4 工事場所 新地町大字埒木崎地内
- 5 工 期 平成28年04月28日 から 平成29年03月17日 まで
- 6 予定価格 ¥12,357,360 (税抜 ¥11,442,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 明和工業(株)
- 9 契約金額 ¥11,556,000 (税抜 ¥10,700,000)

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
小野建設(株)			辞退	
新和工業(株)			辞退	
明和工業(株)	¥10,700,000		1	¥10,700,000
後藤建設工業(株)			辞退	
庄司建設工業(株)相馬営業所			辞退	
(株)フソウ東北支店	¥12,800,000		3	
東開工業(株)	¥13,000,000		4	
東海鋼管(株)仙台営業所	¥12,500,000		2	

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格		摘要	決定価格

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成28年04月26日
- 2 番 号 工事第 28-604 号
- 3 工事名 災2 釣師橋橋梁添架工事
- 4 工事場所 新地町谷地小屋地内
- 5 工 期 平成28年04月28日 から 平成29年03月17日 まで
- 6 予定価格 ¥8,932,680 (税抜 ¥8,271,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 東海鋼管(株)仙台営業所
- 9 契約金額 ¥8,856,000 (税抜 ¥8,200,000)

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
小野建設(株)			辞退	
新和工業(株)			辞退	
明和工業(株)	¥11,200,000		2	
後藤建設工業(株)			辞退	
庄司建設工業(株)相馬営業所			辞退	
(株)フソウ東北支店	¥11,400,000		3	
東開工業(株)	¥11,500,000		4	
東海鋼管(株)仙台営業所	¥8,200,000		1	¥8,200,000

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格		摘要	決定価格

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成28年04月26日
- 2 番 号 工事第 28-605 号
- 3 工事名 災2 釣師地区配水管布設替工事
- 4 工事場所 新地町谷地小屋地内
- 5 工 期 平成28年04月28日 から 平成29年03月17日 まで
- 6 予定価格 ¥11,158,560 (税抜 ¥10,332,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (有)サンリット工業
- 9 契約金額 ¥11,124,000 (税抜 ¥10,300,000)

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
(有)オオタ設備	¥13,000,000	¥11,450,000	5	
(有)伸栄設備	¥12,800,000	¥11,480,000	7	
(株)コハタ	¥11,900,000	¥11,380,000	3	
(有)サンリット工業	¥11,500,000	¥11,300,000	1	¥10,300,000
(株)大場設備	¥12,000,000	¥11,400,000	4	
(株)公水設備	¥12,500,000	¥11,450,000	5	
(有)佐藤水道設備	¥11,800,000	¥11,350,000	2	
花塚熱学工業(有)	¥13,200,000	¥11,480,000	7	
(株)セントラル住設 相馬営業所	¥12,600,000	¥11,480,000	7	

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格
(有)サンリット工業	¥10,300,000		¥10,300,000

※決定価格は税抜